



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE LEBON REGIS	MUNICÍPIO / UF LEBON REGIS	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO			RECURSO (SELECIONAR)	REPASSE 991.099,80	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 991.099,80

<b>Saldo a Reprogramar</b>	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
----------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA SANTO ANTONIO	Em Análise	1.156,58	m²	LOTE 1	220.638,75	-	-	220.638,75
2.			RUA MANOEL CARLIN DOS SANTOS	Em Análise	2.860,00		LOTE 1	567.645,47	-	-	567.645,47
3.			RUA LUIZ MOREIRA LEITE	Em Análise	1.060,29		LOTE 1	202.815,58	-	-	202.815,58
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								<b>991.099,80</b> ( 100,00% )	<b>-</b> ( 0,00% )	<b>-</b> ( 0,00% )	<b>991.099,80</b> ( 100,00% )

Observações:

LEBON REGIS  
Local

quarta-feira, 28 de julho de 2021  
Data

Representante Tomador  
Nome: DOUGLAS FERNANDO DE MELLO  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL